

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की।
ऑनलाईन अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 01/ई0ई0/2017-18

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु आनलाईन निविदाये (<http://etender.up.nic.in>) के माध्यम से सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 25.09.2017 की अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 25.09.2017 की अपरान्ह 03.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, मेरठ द्वारा निर्धारित की गयी समिति के सदस्यों के समक्ष आन लाईन निविदा खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 18.09.2017 की पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 23.09.2017 की अपरान्ह 2.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

आन लाईन निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1) हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-II) तथा स्वःघोषणा पत्र (IDT-III), श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्कैन्ड प्रतियाँ, धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की के पक्ष में बंधक होगी, की स्कैन्ड प्रति आन लाईन निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

लाट संख्या	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर राशि (लाख रू0 में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य +जीएसटी सहित (रू0 में)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	पुरानी आपूर्ति धारा के जयराम आश्रम के पीछे पैदल पुल से कांगड़ा पुल तक के मध्य धाटों की क्षतिग्रस्त रैलिंग व चैन बदलने तथा सफाई व पेन्टिंग का कार्य।	17.14	1.80	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
2	पुरानी आपूर्ति धारा हैड से गर्डर पुल के मध्य बांये किनारे पर बैंक की क्षतिग्रस्त पिचिंग की पुर्नस्थापना का कार्य।	7.00	0.70	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
3	पुरानी आपूर्ति धारा के कि0मी0 0.050 से कि0मी0 0.200 के मध्य दांये किनारे की क्षतिग्रस्त पिचिंग की पुर्नस्थापना का कार्य।	7.00	0.70	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
4.	पूर्वी गंगा नहर पर स्थित इजेक्टर चैनल की 10 न0 टनल्स की सफाई का कार्य।	3.17	0.32	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
5.	ऊपरी गंगा नहर में पथरी सुपर पैसेज के अपस्ट्रीम में बायें एवं दांये किनारे की तरफ स्कावर्ड भाग में आन्तरिक स्लोप की मरम्मत का कार्य।	2.47	0.27	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
6	ऊपरी गंगा नहर में रानीपुर सुपर पैसेज के अपस्ट्रीम में बायें एवं दांये किनारे की तरफ स्कावर्ड भाग में आन्तरिक स्लोप की मरम्मत का कार्य।	2.62	0.30	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
7	मुख्य गंगा नहर के कि0मी0 12.800 पर स्थित रेगुलेटर के अपस्ट्रीम में बायें किनारे पर कि0मी0 12.480 से कि0मी0 12.600 के मध्य आन्तरिक स्लोप की पुर्नस्थापना का कार्य।	3.63	0.37	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
8	जमालपुर पुल के अपस्ट्रीम में ऊपरी गंगा नहर में जमी मिट्टी की ठेक को हटाने का कार्य।	3.89	0.39	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर

9	मुख्य गंगा नहर में रानीपुर सुपर पैसेज के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में किनारों की पुर्नस्थापना का कार्य।	2.78	0.28	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
10	मुख्य गंगा नहर के कि०मी० 8.200 पर रानीपुर सुपर पैसेज के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में सुदृढीकरण का कार्य।	3.94	0.40	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
11	मुख्य गंगा नहर के कि०मी० 6.04 रेगुलेटर के डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त बोल्टर पिचिंग एंव बैड की मरम्मत का कार्य।	3.13	0.32	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
12	मुख्य गंगा नहर पर निर्मित अलकनन्दा घाट पर क्षतिग्रस्त यथाव यक चैन एवं पाईप बदलते हुए पेन्टिंग का कार्य।	5.27	0.53	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
13	नहरबन्दी में ललताराव पुल के नीचे जल प्रवाह को सुचारू करने के लिए अस्थाई बन्धा लगाने का कार्य।	4.76	0.48	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
14	जनपद हरिद्वार में हरिद्वार डाम डाउनस्ट्रीम में दोनों किनारों पर सुरक्षात्मक कार्य।	7.00	0.70	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
15.	जनपद हरिद्वार में नहरबन्दी के दौरान सिल्ट इजेक्टर की आन्तरिक भाग की सफाई का कार्य।	32.00	3.20	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
16.	जनपद हरिद्वार में नहरबन्दी के दौरान आपूर्ति धारा की बैड में समतलीकरण का कार्य (कि०मी० 2.000 से 2.400)	38.06	3.81	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
17	जनपद हरिद्वार में नहरबन्दी के दौरान आपूर्ति धारा की बैड में समतलीकरण का कार्य (कि०मी० 2.400 से 2.750)	32.80	3.28	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
18	जनपद हरिद्वार में पुरानी आपूर्ति धारा के भीर्श पर बने भागीरथ बिन्दु के बांये वैलमाउथ की सुरक्षा का कार्य।	35.16	3.52	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
19	जनपद हरिद्वार में पुरानी आपूर्ति धारा के भीर्श पर बने भागीरथ बिन्दु के दांये वैलमाउथ की सुरक्षा का कार्य।	20.60	2.06	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
20	जनपद हरिद्वार में पथरी पावर हाउस के डाउनस्ट्रीम में ऊपरी गंगा नहर के दांये किनारे पर अतिवृष्टि के कारण हुई क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य।	27.80	2.78	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
21	पुरानी आपूर्ति धारा के भीर्श पर बन्धा लगाने व हटाने का कार्य।	17.26	1.73	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
22	मुख्य गंगा नहर के कि०मी० 2.20 पर बने सिल्ट इजेक्टर की 20 न० टनलस की सफाई का कार्य।	28.05	2.81	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
23	नहरबन्दी अवधि में ऊपरी गंगा नहर के कि०मी० 0.00 से 6.00 तक आन्तरिक अनुभाग में जंगल सफाई का कार्य।	6.67	0.67	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
24	कांगड़ा पुल के नीचे हरकी पौड़ी पर जल उपलब्ध कराने हेतु बन्धा लगाने का कार्य।	31.20	3.12	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर

25	हरकी पौड़ी पर जल उपलब्ध कराने हेतु हरकी पौड़ी के डाउनस्ट्रीम में बन्धा लगाने का कार्य।	4.55	0.46	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
26	Restoration of Damaged internal Section of Bypass Channel of Pathari Power House.	7.92	0.80	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
27	Restoration of Damaged Left and Right Bank pitching of Link channel Between 0.00 M to 350.00 M In U/s of Pathri Power House.	13.34	1.34	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
28	Restoration of Damaged Left and Right Bank pitching of D/s PUGC At km. 11.250 Between 0.00 M to 540.00M in U/s of Pathri Power House.	8.23	0.83	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
29	Removing of Silt & Restoration of U/s of Old Pathri Power House.	12.05	1.21	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
30	Removing of Silt in U/s of Pathri Power House.	19.18	1.92	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
31	Removing of Silt in U/s of Km. 11.250 Pathri Power House. (250.0M)	39.22	3.93	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
32	Removing of Silt in D/s of Pathri Power House in Between Km. 12.400 to Km 12.800	34.86	3.49	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
33	Restoration of Damaged Right Bank of Bypass Channel of Pathari Power House	7.30	0.73	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
34	ऊपरी गंगा नहर के कि०मी० 12.800 हैड रेगुलेटर एवं क्रॉस रेगुलेटर के निरीक्षण पथ की क्षतिग्रस्त पुरानी रेलिंग की मरम्मत तथा पेन्टिंग का कार्य।	13.86	1.39	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
35	ऊपरी गंगा नहर पर स्थित कि०मी० 6.04 क्रॉस रेगुलेटर के गेटों व सुपर स्ट्रक्चर पर पेटिंग तथा लिफ्टिंग मैकेनिज्म के अवयवों की मरम्मत का कार्य।	20.76	2.08	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
36	Restoration for wooden gate of Ratmou River River level Crossing at Dhanori Dam at Upper Ganga Canal km. 20.300	12.85	1.29	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
37	ऊपरी गंगा नहर पर कि०मी० 24.000 से कि०मी० 29.400 तक झाड़/झुण्ड एवं सैक्शन की पुनर्स्थापना का कार्य।	31.55	3.80	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
38	ऊपरी गंगा नहर पर कि०मी० 16.100 से कि०मी० 21.500 तक झाड़/झुण्ड एवं सैक्शन की पुनर्स्थापना का कार्य।	33.72	3.38	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर
39	ऊपरी गंगा नहर पर कि०मी० 21.800 से कि०मी० 23.800 तक झाड़/झुण्ड एवं सैक्शन की पुनर्स्थापना का कार्य।	31.49	3.15	30 दिवस	300+54	बी एवं उच्चतर

40	Repair of Rain Cuts of PUGC (Left Bank) From Km 25.750 to km. 25.900	2.40	0.24	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
41	Repair of Right Bank of UGC From km 29.450 to km 29.550	2.34	0.24	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
42	Repair of Right Bank of UGC From km 22.900 to km 23.200	2.32	0.24	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर
43	Repair of Rain Cuts of UGC at km. 28.300 (Left Bank) Km 28.900 (Right Bank) and Km 33.100 (left Bank)	2.22	0.23	30 दिवस	300+54	सी एवं उच्चतर

शर्तें:-

1. यह निविदा सूचना उ०प्र० सरकार की वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (<http://www.irrigation.up.in>, <http://www.idup.upgovt.in>) पर उपलब्ध है।
2. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग के वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) से दिनांक 18.09.2017 की पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 23.09.2017 की अपरान्ह 2.00 बजे तक अपलोड की जा सकती है।
3. प्रत्येक निविदादाता को रू० 100/- जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि निविदा दरे 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले ऑफर वापिस लेने पर धरोहर धनराशि जब्द कर ली जायेगी। निविदा में वर्णित प्रमाण पत्रों के साथ साथ धरोहर धनराशि, निविदा प्रपत्र के मूल्य का डिमान्ड ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
4. निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।
5. निविदादाता को निविदा प्रपत्रों की हार्ड कापी के साथ अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुडकी के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत धरोहर धनराशि की एफ०डी०आर०, टेण्डर सैल मूल्य (जी०एस०टी० सहित) का ड्राफ्ट, (IDT-1). (IDT-2). (IDT-3) निर्धारित श्रेणी का पंजीकृत प्रमाण-पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र (समान या उच्च लागत के कार्यों का एकल अनुबन्ध, जो कि अनुबन्ध में निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया गया हो, का मूल अनुभव प्रमाण-पत्र) मूलरूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 23.09.2017 की पूर्वाहन 4.00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी निविदा Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
7. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगा। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है, तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रस्थापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
8. ज्वाइन्ट वेंचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सख्या-622/23.12.2012-2 आडिट/०8टीसी-2, दिनांक: 08.06.2012 के अनुसार रू० 10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरे (Below Rates) डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरो (Below Rates) पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर पर्फॉरमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्द कर ली जायेगी।
10. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य एवं धन की उपलब्धता की रीच/मात्रा घटायी बढाई अथवा परिवर्तित की जा सकती है। साथ ही कार्य की आव यकता को देखते हुए नहर की विभिन्न रीचों में कार्य कराया जा सकता है जिसके लिए टेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. कार्य से सम्बन्धित साईड के Engineer –in Charge के निर्दे ानुसार म िन/श्रमिक (जिसके निर्दे ा में) द्वारा ही कराया जाना होगा।
12. कार्य से सम्बन्धित नहर के पुल/साईफन इत्यादि की सफाई कार्य भी सम्मिलित है।
13. Technical evaluation by Tender committee will be done, comparative chart would be prepared and award of contract will be available as per financial sanction.

14. विि िश्ट परिस्थितियों में निविदा खोलने के तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस बार्ड क माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्र नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
16. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
17. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1) हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) स्वघोशणा भापथ-पत्र (IDT-3)] तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराि ि ठीक ठीक उपलब्ध करायी है अथवा नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी अथवा संतोशजनक न होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।
18. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया सिंचाई विभाग उत्तर प्रदे ि के प्रचलित नियमों व भासनादे ाों के अनुरूप की जायेगी।
19. अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इस आ ाय का घोशणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलैट नहीं किया जायेगा।
20. बीजक से आयकर, जी0एस0टी0 एवं लेवर सैस इत्यादि की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
21. रुपये दो लाख की लागत से अधिक के कार्यों हेतु जी0एस0टी0 पंजीकरण आव यक होगा।
22. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्वघोशणा प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेगे तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
23. अनुबन्ध गठित होने के प चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदे ि प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
24. उपरोक्त निविदायें धनांवटन की प्रत्या ा में आमंत्रित की गयी हैं। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भुगतान एवं ब्याज आदि सम्बन्धी ठेकेदार का कोई क्लैम मान्य नहीं होगा।
25. उपरोक्त कार्य सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की तकनीकी विि िश्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जायेगे।
26. एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा।
27. जी0एस0टी0 पंजीकरण की प्रति भी निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
28. कार्य तत्कालिक प्रकृति के हैं तथा निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने अनिवार्य है। विलम्ब होने अथवा राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने की द ा में पेनाल्टी/बीजक से कटौती तथा पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
29. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
30. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा अन्य किसी कारण से भार्तो को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
31. स ार्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
32. निविदा का मूल्य एवं जी0एस0टी0 का बैंक ड्राफ्ट अलग-अलग देना अनिवार्य है, यदि निविदा का मूल्य एवं जी0एस0टी0 का बैंक ड्राफ्ट एक साथ प्राप्त होता है तो निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की।